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北汽福田汽车股份有限公司

地平铁
技术标书

编制： 

审核： 

审定：

批准： 

节能减排重点试验室零部件项目组

货 物 需 求 一 览 表

	包号
	设备名称
	设备数量
	交货期
	交货地点

	第 包
	地平铁
	二套
	合同签字后3个月
	北汽福田汽车股份有限公司


注1：如不能满足技术规格书中加注★的重要指标，将导致废标。

注2：如不能满足技术规格书中其他指标，每一项指标的偏离在评标时将在投标价基础上向上做1%的调整,超过三项（包括三项）指标将成为废标。

技术规格：

地平铁
1．设备名称

    地平铁
2. 设备数量

    二套 

3. 设备用途说明

此系统主要适用于液压伺服道路模拟试验系统及其所用试验工装夹具的安装固定。
4. 工作环境条件
环境温度：5～40℃

环境湿度：≤90％
5. 货物分项报价表

投标方应按表格的形式提供设备总价、分项报价、可选项报价及配件易耗件报价。分项报价及可选项报价须提供主要设备的详细规格，型号，产地。

6．交货地点和日期

北汽福田汽车股份有限公司，交货时间合同签字后3个月。
7. 技术规格

7.1地平铁主要组成
⑴2.5m×7m地平铁；
⑵方箱；

⑶反力架
⑷橡胶减震装置；
⑸T螺栓及螺母；

⑹其他要求
7.2地平铁技术规格及要求

7.2.1地平铁、方箱规格、数量
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	2.5×7m地平铁
	2500×7000×300mm
T型槽规格28

草图：地平铁
	套
	2

	T型槽方箱
	500×500×400
T型槽规格18

草图：方箱
	套
	2

	反力架
	草图：反力架
	套
	2

	T型螺栓、螺母、平垫片及弹簧垫片
	M24×150
	个
	150

	T型螺栓、螺母、平垫片及弹簧垫片
	M24×220
	个
	60

	T型螺栓、螺母、平垫片及弹簧垫片
	M16×120
	个
	100

	压板-30
	草图：压板-30
	块
	100

	压板-40
	草图：压板-40
	块
	100

	L型压板
	草图：L型压板
	块
	30

	调整扳手
	
	套
	2


7.2.2地平铁技术要求
⑴铸件按照GB/T 9439-1988 <<灰铸铁件>>的规定；
⑵T型槽间距为200mm，按草图纸设计布置11条，该图只是反映了买方关注的部分参数，草图中未体现的下部型腔结构尺寸，供方应根据所选橡胶减震装置尺寸结构及铸造生产实际要求予以完善补充完整并提供正式的图纸，供方提供的正式图纸经买方确认后方可生产，正式的图纸应附在合同后；

⑶沿T型槽方向每1200mm留一个出丝孔；

⑷试验台面（包括槽的部分）实心厚度≥100mm；
⑸外帮厚度≥60mm；

⑹内筋厚度≥40mm，内筋间距≤500mm；
⑺铸造材料：HT250；

⑻硬度：HB170～240（硬度测试机检测）；

⑼抗拉强度：250MPa；
⑽T型槽的槽直线度需满足0.05mm/1000mm；
⑾需要精密铸造,铸造圆角 R10~R20；

⑿平面度要求: 220µm/4500mm；
⒀铸件上要带随炉试棒，试棒检验合格买方付费，若不合格卖方付费并作进一步处理；

⒁铸件成型后不允许有裂纹、气孔、冷隔、夹渣、砂粒和砂眼等，疏松等级小于三级；
⒂必须时效处理；
⒃4个用于安装吊装环的M36深孔(同时需要4个吊环螺钉)；
⒄地平铁四周非工作面需经喷砂处理后涂上黑色防锈漆；
⒅提供足够安装使用的地锚器，地锚器整体作防锈处理；
⒆加工过程中不定时进行突击监造。
7.2.3方箱技术要求

⑴T型槽间距为100mm，按草图设计布置两面有槽：一面4条，另一面3条，该图只是反映了买方关注的部分参数，供方应根据实际铸造生产实际要求予以完善补充完整并提供正式的图纸，供方提供的正式的图纸经买方确认后方可生产，正式的图纸应附在合同后。
7.2.4反力架技术要求

⑴按草图设计布置立板有3条通槽，底板有2条开口通槽，该图只是反映了买方关注的部分参数，供方应根据实际铸造生产实际要求予以完善补充完整并提供正式的图纸，供方提供的正式的图纸经买方确认后方可生产，正式的图纸应附在合同后。

7.2.5橡胶减震装置技术要求

⑴橡胶减震装置的采购、安装及安装质量全部由铁平台供方负责，但橡胶减震装置包括其供方的资料和安装方案确定后应及时提供给买方，待买方确认后才可安装；

⑵橡胶减震装置间距≤500mm。
7.2.6T螺栓及螺母技术要求

⑴T型槽螺栓、螺母和压板应经过热处理和涂黑色防锈漆。
7.2.7其他要求
⑴提供整个系统的安装要求、地基要求；
⑵提供设备所配传感器和控制装置的标定证书或报告；

⑶提供安装调整必须的专用工具及备件；
⑷提供详细的验收方法；
7.3供货商必须提供的技术文件

7.3.1技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、调整以及正常安全使用和维护。

7.3.2 图纸：所有总成和部件的全套图纸；

7.3.3设备主要设备结构、特点介绍和说明；

7.3.4操作说明和维护手册

⑴系统正常运行的操作说明书；
⑵维护手册，包括维修保养间隔；
⑶基本故障的描述及排除说明。

7.3.5所有外购件的全套说明书、合格证和计量检定书。

7.3.6设备的验收方法和标准。

7.3.7设备安装区要求。
以上技术文件，纸质和电子版资料各三套。

8. 备品及易耗品

8.1 投标方必须提供专用工具和其他必需的辅助器具，包括提供专用的整套设备的运输储存包装箱，并提供清单；

8.2 投标人应提供质保期后5年内主要零配件供应价格清单，列出配件的名称、规格、数量和单价。投标人应保证在质保期后，按市场价供应配件，最高价应低于所列价格；

8.3 供货商应确定重要功能的易损件和备件，列出易损件备件清单，交付时要求同时提供相应的备品备件，具体数量由北汽福田汽车股份有限公司和供应商共同确认；

8.4 投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
9．对供应商资质要求

9.1有好的技术水平和经营业绩，售前售后服务质量高，信誉好；

9.2在中国国内必须开设办事处或独资合资公司，具有相应足够的技术支持、售后维护能力，并应出具相应证明材料；
9.3投标方应与招标方就系统的验收签订技术协议，以便确认验收依据；

9.4投标方在国内所提供的同样仪器设备至少3台套，并都处于正常运行状态（附用户清单）；

9.5国外必须设有专门咨询服务机构，可以为后期设备调试提供专业建议，并有能力提供设备地基的设计咨询，依据采购方提供的相关技术资料提出建议；
9.6必须通过ISO14001或ISO9001质量管理体系的认证，产品的生产、标定、质量控制过程必须符合ISO9001管理程序；

9.7投标方应当提供带有文字说明的设备交货验收进度表（从签定合同起至终验收结束），并承诺如果因投标方的原因导致延误，则每延误一周将接受合同总额0.5%的罚款，不足一周按照一周计算。

10.设计评审、预验收、人员培训及终验收

10.1 试验系统经供应商系统集成、调试、试运行，认为达到技术要求后，在发运前1个月内对用户进行技术培训及预验收；

10.2投标方在设备的性能、维修和保养等方面对招标方的操作人员进行理论和实际操作的培训。培训费用由投标方承担，并计入投标总价中. 应包括：1、维修保养等；2、简易的故障判别及排除；

10.3 人员培训与预验收小组由人组成，培训及预验收时间共个工作日；

10.4 预验收标准参照双方签订的技术协议
；

10.5 提供详细的预验收计划；

10.6 预验收招标方所派人员的费用（包括机票、食宿、交通费、补助费）由招标方承担；

10.7 试验系统安装、调试

由投标方派人到招标方现场负责进行设备的安装、调试施工，所有的费用均由供应商承担。用户负责提供相关辅助设施。在此过程，供应商的人员应进一步向用户的技术人员讲解整个系统的使用、调整、维修、保养、故障预防与排除等方面技术知识和操作示范。

10.8 最终验收
10.8.1最终验收标准参照双方签订的技术协议；

10.8.2提供详细的最终验收计划；

10.9 设备在调试之前，投标方应至少提前一个月以书面文件形式通知招标方应准备的技术条件。投标方应说明该系统安装调试的场地所需的各种水、电、油、气及其他条件，招标方按要求进行准备。
11.售后服务

11.1保修期：

系统验收完成后保修期为24个月。在保修期内，对设备故障的维修工作和更换零件由投标方负责；质保期满之前，投标方应对设备免费进行一次整体维护和检查。质保期满后也应提供良好的服务；

11.2质保期后，投标方能及时提供备件；
11.3设备运行出现故障时，投标方须在24小时内响应，72小时内有专职维修服务人员到场进行检查、维修；
11.4设备终验收后，投标方应定期与招标方就设备运行情况进行沟通，不少于每年二次；
11.5凡在保修期内出现质量问题，应在告知投标方后7天内解决问题，所产生的全部费用由投标方承担。

12.其他要求

12.1该全套设备不应对其它设备的电信号产生误差范围外的干扰，若发生此情况供应商应免费进行解决；

12.2该系统应是一套全新的、未使用过的、功能完整，可正常运转的完整设备，甚至包括规格没有提到的每个详细构件或特殊部件和特殊之处。本招标技术文件是为投标方了解对试验系统的要求而拟订的，如有错误或遗漏之处，并不免除投标方应为招标方提供一套完整而有效的系统的责任；

12.3该系统应设计合理，经久耐用，节约能源，符合安全、环保的有关规定。

12.4合同签定后的一个月内，投标方需提供对建筑物及公用设施的详细要求以及有关设备就位、安装、调试、操作的工程设计图纸，以及设备供应进度计划。如招标方要求,投标方应派遣相关技术人员至招标方处进行土建及公用设施设计方案及图纸的审查。相关费用均由投标方承担。
是否需要提供样件进行测试。
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